



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Krypno Kościelne, dn. 14.12.2017r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415 NIP: 546 13 38 716

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim, gm. Krypno”

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnianiu na stronie internetowej”.

I. Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

w Rozdziale III - ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWiOR stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja badań geologicznych stanowiąca załącznik Nr 1a do SIWZ.

w załączniku nr 8 do SIWZ (umowa)

– § 7 ust.1 pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

- 5) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należną podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

– w § 7 ust.1 dodaje się pkt. 9) w następującym brzmieniu:

- 9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto.

– § 12 ust.10 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Zamawiający przed wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy będzie żądać potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu należności względem niego.

– § 12 ust.11 otrzymuje następujące brzmienie:

11. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca uchyła się od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia, Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia aż do momentu otrzymania potwierdzenia, że Wykonawca zapłacił należne wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, lub dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – wówczas bezpośrednia zapłata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastąpi zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

– w § 12 dodaje się ust. 12 w następującym brzmieniu:

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

– w § 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

13. Zasady dotyczące zawierania umów z podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

II. W związku ze zmianą SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 grudnia 2017r. do godziny 9⁴⁵.

III. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT
Stanisław Paul
mgr Marek Stankiewicz